

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. I3P-IMPLAN-001-2019

En la Ciudad de San Luis Potosí, S.L.P. siendo las 15:00 horas del día 07 de junio de 2019 en la Sala de Junta de Gobierno del Instituto Municipal de Planeación de San Luis Potosí (IMPLAN) ubicado en Camino a la Presa No. 1555, Col. Lomas 3ª sección, C.P. 78216, se reunieron el Ing. Rodolfo Guillermo Portales Castanedo, en su carácter de Subdirector de Planeación del IMPLAN, el C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada, Contralor Interno de este Instituto y los asesores invitados, la C.P. y Lic. María del Carmen Aranda Manteca, el Arq. Rafael Pérez Fernández y el Ing. Jorge Miranda Bernal, con el objeto de compilar en la presente los resultados de la revisión y análisis que previamente realizaron a las Propuestas Técnicas presentadas por los proveedores participantes en la Convocatoria a la Invitación Restringida a Cuando Menos Tres Proveedores No. I3P-IMPLAN-001-2019 relativa a la contratación para la elaboración del estudio de "Caracterización, diagnóstico y pronóstico económico, socio-cultural, territorial y urbano del Municipio de San Luis Potosí en su contexto metropolitano".

Este acto fue presidido por el Ing. Rodolfo Guillermo Portales Castanedo, manifestando que una vez realizada la revisión de las Propuestas Técnicas entregadas por los proveedores participantes se encontró lo siguiente:

1. CENTRO EURE S.C.

CONSULTOR / INSTITUCIÓN

CENTRO EURE, S.C.

	Ing. Rodolfo Guillermo Portales Castanedo			Arq. Rafael Pérez Fernández			Ing. Jorge Miranda Bernal			C.P. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca		
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE			NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	CUMPLE	NO CUMPLE	
CALIFICACIÓN GLOBAL												
¿La Propuesta Técnica cumple con todos los requisitos señalados en el Anexo I de las bases?		✓			✓			✓		✓		
Tiempo de Entrega Solicitada (5 meses)										4 Meses		

La propuesta técnica de la empresa Centro Eure S.C. **CUMPLE** con los requisitos solicitados en las bases y Anexo I de la Convocatoria por lo que se declara solvente técnicamente.

2. GEOECOSPHERA S.C.

CONSULTOR / INSTITUCIÓN

GEOECOSPHERA, S.C.

	Ing. Rodolfo Guillermo Portales Castanedo			Arq. Rafael Pérez Fernández			Ing. Jorge Miranda Bernal			C.P. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca		
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE			NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	CUMPLE	NO CUMPLE	
CALIFICACIÓN GLOBAL												
¿La Propuesta Técnica cumple con todos los requisitos señalados en el Anexo I de las bases?				X		✓		✓			X	
Tiempo de Entrega Solicitada (5 meses)				7 Meses							7 Meses	

ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. I3P-IMPLAN-001-2019

La propuesta técnica de la empresa **Geocospha S.C. NO CUMPLE** con el tiempo de entrega solicitado de 5 (cinco) meses, al requerir 7 (siete) meses para la ejecución de los trabajos, por lo que se declara insolvente y se desecha.

3. LEAPFROG URBAN LAB S.C.

CONSULTOR / INSTITUCIÓN

LEAPFROG URBAN LAB, S.C.

	Ing. Rodolfo Guillermo Portales Castanedo				Arq. Rafael Pérez Fernández				Ing. Jorge Miranda Bernal				C.P. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca	
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	1	2	3		1	2	3		1	2	3			
CAUIFICACIÓN GLOBAL														
¿La Propuesta Técnica cumple con todos los requisitos señalados en el Anexo I de las bases?	✓				✓				✓				✓	
Tiempo de Entrega Solicitada (5 meses)													5 Meses	

La propuesta técnica de la empresa **Leapfrog Urban Lab S.C. CUMPLE** con los requisitos solicitados en las bases y Anexo I de la Convocatoria por lo que se declara solvente técnicamente.

4. UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

CONSULTOR / INSTITUCIÓN

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SAN LUIS POTOSÍ

	Ing. Rodolfo Guillermo Portales Castanedo				Arq. Rafael Pérez Fernández				Ing. Jorge Miranda Bernal				C.P. y Lic. Ma. del Carmen Aranda Manteca	
	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE	NIVEL DE CUMPLIMIENTO			NO CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
	1	2	3		1	2	3		1	2	3			
CAURCACIÓN GLOBAL														
¿La Propuesta Técnica cumple con todos los requisitos señalados en el Anexo I de las bases?				X				X	✓					X
Tiempo de Entrega Solicitada (5 meses)				24 Semanas										24 Semanas


La propuesta técnica de la **Universidad Autónoma de San Luis Potosí NO CUMPLE** con el tiempo de entrega solicitado de 5 (cinco) meses, al requerir 24 (veinticuatro) semanas para la ejecución de los trabajos, por lo que se declara insolvente y se desecha.

Manifestado lo anterior, se dará a conocer la presente Acta al Comité de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios (CAAS) para que dicho Comité revise y analice el resultado de las Propuestas Técnicas y lleve a cabo la apertura de los sobres que contienen las Propuestas Económicas y realice el análisis técnico y económico de los proveedores que cumplieron con todo lo solicitado en las Bases y Anexo I de la Convocatoria I3P-IMPLAN-001-2019 y que se ajuste el techo financiero presupuestado para la contratación del estudio de **"Caracterización, diagnóstico y pronóstico económico, socio-cultural, territorial y urbano del Municipio de San Luis Potosí en su contexto metropolitano"**.


ACTA DE EVALUACIÓN TÉCNICA
INVITACION RESTRINGIDA A CUANDO MENOS TRES PROVEEDORES
No. I3P-IMPLAN-001-2019

El representante de la Contraloría Interna hace constar que las personas que firman la presente, realizaron sin coerción la revisión y el análisis de la propuestas técnicas y manifestaron de manera libre el resultado del mismo por lo cual se da por terminado este acto siendo las 15:30 horas del día 07 de junio de 2019.

POR EL IMPLAN

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Rodolfo Guillermo Portales Castanedo	Subdirector de Planeación	

ASESORES INVITADOS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arq. Rafael Pérez Fernández	Asesor Técnico Invitado	
Ing. Jorge Miranda Bernal	Asesor Técnico Invitado	
C.P. y Lic. María del Carmen Aranda Manteca	Asesora Invitada	

POR CONTRALORÍA INTERNA

NOMBRE	FIRMA
C.P. Víctor Manuel Zapata Estrada	

----- FIN DEL ACTA -----